Verklaring

- Bebouwing (buiten dit bestek)
- Rijbaan: straatbakstenen, keiformaat kleur rood/bruin in keperverband
- Parkeerplaatsen: straatbakstenen, keiformaat kleur rood/bruin in ellebooggverband
- Voetpad/ inrit/ langsparkeer: straatbakstenen, keiformaat kleur rood/bruin in halfsteensverband
- Voetpad: betontegels 300x300mm kleur: grijs 60mm dik in halfsteensverband
- Molgoot 4 strekken straatbakstenen, keiformaat kleur rood/ bruin
- Opsluitband afm. 100x200mm kleur: grijs
- Rijwielpadband afm. 30/80x200mm kleur: grijs
- Markering van witte straatbakstenen, keiformaat 85mm dik
- Haag (buiten dit bestek)
- Gras
- Meerstammige boom (buiten dit bestek)
- Inrit
- Kadastrale grens
- Verkanting
- Aanbrengen lichtmast
- Kabels- en leidingenstrook
- Werkgrens

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
2	03-12-2021	Kabels- en leidingenstrook toegevoegd	RVS		RVS		RVS	
1	11-11-2021	Diverse aanpassingen	SK		RVS		RVS	
0	15-10-2021		SK		RJO		RVS	

Bouwrijpbestek Achter de Molen-fase 3

Onderwerp
Situatietekening

Opdrachtgever
Gemeente Boxmeer

Fase
Voorontwerp

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Projectnummer
BOX218-0001

Tekeningnummer
2021-2270

Behorende bij doc. nr.

Herten
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwaerding 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

0 1 2 4 8 12 16 20